

ING. JAIRO SAID JIJON LOZANO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI

Concurso No. NESAVI/FAISMUN/008/2025

Fecha: 2025/05/08

Duración: 58 días naturales

Obra: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA

Lugar: LA ANGOSTURA

Ciudad: ÑUU SAVI, GUERRERO

Inicio Obra: 15-may-25

Fin Obra: 11-jul-25

DOCUMENTO ART. 27 A.VIII



LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	%Incidencia
<b>1 MATERIALES</b>							
MAABR2B	ABRAZADERA 2BS	PZA	15-may-25	87.0000	\$220.58	\$19,190.46	1.45%
MAABR2UH	ABRAZADERA 2UH	PZA	15-may-25	4.0000	\$165.00	\$660.00	0.05%
MAABRL	ABRAZADERA UL	PZA	15-may-25	2.0000	\$105.83	\$211.66	0.02%
MAABRL1B	ABRAZADERA 1BS	PZA	15-may-25	4.0000	\$221.09	\$884.36	0.07%
MAABROM	ABRAZADERA OMEGA 1 1/4"	PZA	15-may-25	90.0000	\$12.00	\$1,080.00	0.08%
MAABRUÑA	ABRAZADERA TIPO UÑA 1/2"	PZA	15-may-25	90.0000	\$4.00	\$360.00	0.03%
MAACERT	ACEITE PARA MOTOR A DIESEL	LT	15-may-25	11.5440	\$195.00	\$2,251.08	0.17%
MAACTREV	ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA	LT	15-may-25	19.9523	\$105.00	\$2,094.99	0.16%
MAAIS13PD	AISLADOR 13PD	PZA	15-may-25	16.0000	\$420.00	\$6,720.00	0.51%
MAAIS1C	AISLADOR 1C	PZA	15-may-25	80.0000	\$124.80	\$9,984.00	0.75%
MAAIS3R	AISLADOR 3R	PZA	15-may-25	22.0000	\$73.80	\$1,623.60	0.12%
MAAISA15	AISLADOR ASUS 15 KV	PZA	15-may-25	26.0000	\$575.00	\$14,950.00	1.13%
MAALAS4	ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE AS4	KG	15-may-25	24.7000	\$475.00	\$11,732.50	0.89%
MAALCU4	ALAMBRE DE COBRE CU CAL 4 AWG.	KG	15-may-25	3.0000	\$253.00	\$759.00	0.06%
MAALSR4	ALAMBRE SEMIDURO CAL 4	KG	15-may-25	16.4000	\$394.00	\$6,461.60	0.49%
MABASM	BASE PARA MEDIDOR	PZA	15-may-25	30.0000	\$330.00	\$9,900.00	0.75%
MABASTB1	BASTIDOR B1	PZA	15-may-25	24.0000	\$125.00	\$3,000.00	0.23%
MABASTB4	BASTIDORES B4	PZA	15-may-25	14.0000	\$125.00	\$1,750.00	0.13%
MACAB1+16	CABLE ALUMINIO (1+1) CAL 6	ML	15-may-25	1,200.00	\$44.00	\$52,800.00	3.99%
MACAB12	CABLE DE COBRE DE N. 12	ML	15-may-25	126.0000	\$55.00	\$6,930.00	0.52%
MACAB2+11	CABLE NEUTRANEL DE ALUMINIO 2+1 ( 1/0)	ML	15-may-25	452.0000	\$206.63	\$93,396.76	7.05%
MACABACE	CABLE ACERO GALVANIZADO 5/16	ML	15-may-25	344.0000	\$34.26	\$11,785.44	0.89%
MACABC8	CABLE DE COBRE #8	ML	15-may-25	240.0000	\$25.00	\$6,000.00	0.45%
MACABCF6	CABLE CF600 DE CU 1/0	PZA	15-may-25	30.0000	\$117.00	\$3,510.00	0.27%
MACABDS3-1	CABLE DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL 3/0-1/0	ML	15-may-25	1,337.00	\$147.28	\$196,913.36	14.87%
MACENTR1	CENTRO DE CARGA 1 UNIDAD	PZA	15-may-25	30.0000	\$240.00	\$7,200.00	0.54%
MACNDR3/0	CONECTOR DERIVADOR CALIBRE 3/0	PZA	15-may-25	72.0000	\$79.94	\$5,755.68	0.43%
MACNTR	CONECTOR C DE COBRE 3/0-4/0	PZA	15-may-25	40.0000	\$295.00	\$11,800.00	0.89%
MACONCL	CONECTOR CILINDRO 6-6	PZA	15-may-25	141.0000	\$34.00	\$4,794.00	0.36%
MACOND3	CONDULET 3/4"	PZA	15-may-25	30.0000	\$95.00	\$2,850.00	0.22%
MACONG3	CONECTOR GALVANIZADO 3/4" P. G.	PZA	15-may-25	30.0000	\$20.00	\$600.00	0.05%
MACRCIR	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 15 KV. 100 AMP	PZA	15-may-25	4.0000	\$4,019.15	\$16,076.60	1.21%
MACRCTPR	CRUCETA PR-200	PZA	15-may-25	20.0000	\$1,350.00	\$27,000.00	2.04%
MACRCTPT	CRUCETA PT -200	PZA	15-may-25	2.0000	\$1,005.00	\$2,010.00	0.15%
MACRCTPV	CRUCETA PV-200	PZA	15-may-25	8.0000	\$905.00	\$7,240.00	0.55%

REPRESENTANTE LEGAL ING. JAIRO SAID JIJON LOZANO



JAIRO SAID JIJON LOZANO

RFC: RLJ970627913

CALLE: 5/ N, C.P 39266

BOCALÁ MUNICIPIO DE AYUTLA  
DE LOS RIOS, GUERRERO.

ING. JAIRO SAID JIJON LOZANO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI

Concurso No. NESAVI/FAISMUN/008/2025

Fecha: 2025/05/08

Duración: 58 días naturales

Obra: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA

Lugar: LA ANGOSTURA

Ciudad: ÑUU SAVI, GUERRERO

Inicio Obra: 15-may-25

Fin Obra: 11-jul-25

DOCUMENTO ART. 27 A.VIII



LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	%Incidencia
<b>1 MATERIALES</b>							
MADIESL	DIESEL	LT	15-may-25	532.9740	\$23.44	\$12,492.91	0.94%
MAFOC85	FOCO FLOURESCENTE LUZ BLANCA 85 WHATS	PZA	15-may-25	21.0000	\$195.00	\$4,095.00	0.31%
MAGASL	GASOLINA	LT	15-may-25	1,002.89	\$21.99	\$22,053.65	1.67%
MAGRDCB	GUARDACABO	PZA	15-may-25	23.0000	\$25.21	\$579.83	0.04%
MAGRP1	GRAPA PARELELA GP1	PZA	15-may-25	23.0000	\$93.98	\$2,161.54	0.16%
MAGRPRR	GRAPA REMATE RAL-8	PZA	15-may-25	26.0000	\$325.00	\$8,450.00	0.64%
MAINT30	INTERRUPTOR TERMMG. 30 A	PZA	15-may-25	30.0000	\$85.00	\$2,550.00	0.19%
MALAMP	LAMPARA SUB. URBANA	PZA	15-may-25	21.0000	\$1,544.96	\$32,444.16	2.45%
MALISFB	LISTON FUSIBLE DE 3 A 5 AMPERES	PZA	15-may-25	4.0000	\$49.50	\$198.00	0.02%
MALLG80	LLANTAS750/65R25	JGO	15-may-25	0.0130	\$80,125.00	\$1,041.30	0.08%
MALLNTC	JUEGO DE LLANTAS BRECHERAS R-15	%	15-may-25	1.1737	\$6,800.00	\$7,980.90	0.60%
MAMRTC	MUERTO CANAL 1CVA	PZA	15-may-25	22.0000	\$196.00	\$4,312.00	0.33%
MAMUF1	MUFA SECA 1 1/4"	PZA	15-may-25	30.0000	\$70.00	\$2,100.00	0.16%
MAMURT	MURETE DE CONCRETO	PZA	15-may-25	30.0000	\$1,702.33	\$51,069.90	3.86%
MAOJO	OJO RE	PZA	15-may-25	26.0000	\$108.00	\$2,808.00	0.21%
MAPJSS	PIJAS	KG	15-may-25	1.8000	\$150.00	\$270.00	0.02%
MAPRICO	CONECTOR DE LINEA VIVA CAL 4-1/0	PZA	15-may-25	4.0000	\$195.80	\$783.20	0.06%
MAPRN	PERNO ANCLA 1PA	PZA	15-may-25	22.0000	\$354.50	\$7,799.00	0.59%
MAPRN457	PERNO DOBLE ROSCA 16X457 MM	PZA	15-may-25	56.0000	\$118.00	\$6,608.00	0.50%
MAPRTRY	APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC DE 12 KV	PZA	15-may-25	4.0000	\$1,265.00	\$5,060.00	0.38%
MAPST12	POSTE DE CONCRETO PCR-12,750	PZA	15-may-25	10.0000	\$9,493.89	\$94,938.90	7.17%
MAPST9	POSTE DE CONCRETO PCR 9-450	PZA	15-may-25	4.0000	\$7,824.65	\$31,298.60	2.36%
MAPZZ35000	KIT DE REFACCIONES PARA CAMION	PZA	15-may-25	0.0390	\$35,000.00	\$1,365.00	0.10%
MAPZZ4500	PIEZAS DE REFACCION	%	15-may-25	0.3912	\$4,500.00	\$1,760.49	0.13%
MARMTPRE	REMATE PREFORMADO P/ACRS1/0	PZA	15-may-25	23.0000	\$104.00	\$2,392.00	0.18%
MASPT	SOPORTE CV1	PZA	15-may-25	4.0000	\$275.00	\$1,100.00	0.08%
MASTRIB	MASTRIB	PZA	15-may-25	4.0000	\$165.00	\$660.00	0.05%
MATAQP3	TAQUETES PLASTICOS 3/4"	PZA	15-may-25	390.0000	\$0.50	\$195.00	0.01%
MATIR	TIRANTE T2	PZA	15-may-25	5.0000	\$395.00	\$1,975.00	0.15%
MATRMAQ	TORNILLO MAQUINA 16X76	PZA	15-may-25	18.0000	\$27.50	\$495.00	0.04%
MATRO25	TRANSFORMADOR TIPO CONVENCIONAL	PZA	15-may-25	2.0000	\$44,927.82	\$89,855.64	6.78%
POSTE DE							
MATUB1X1	TUBO GALV 1 X 1/2"	PZA	15-may-25	30.0000	\$65.00	\$1,950.00	0.15%
MATUB3X1	TUBO GALV 3 X 1 1/4"	PZA	15-may-25	30.0000	\$105.00	\$3,150.00	0.24%
MAVRCP	VARILLA CAPERWELD ACE 5/8	PZA	15-may-25	40.0000	\$340.00	\$13,600.00	1.03%
<b>Total: MATERIALES</b>						<b>\$969,868.11</b>	

REPRESENTANTE LEGAL ING. JAIRO SAID JIJON LOZANO



JAIRO SAID JIJON LOZANO

RFC: RLJ970827JMS

CALLE 6/ N. C.P 39266

MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO.

ING. JAIRO SAID JIJON LOZANO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI  
Concurso No. NESAVI/FAISMUN/008/2025 Fecha: 2025/05/08  
Obra: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA  
Lugar: LA ANGOSTURA  
Ciudad: ÑUU SAVI, GUERRERO

Duración: 58 días naturales

Inicio Obra: 15-may-25

Fin Obra: 11-jul-25

DOCUMENTO ART. 27 A.VIII



LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	%Incidencia
<b>2 MANO DE OBRA</b>							
MO1AE	1 AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	15-may-25	78.0665	\$572.38	\$44,683.69	3.37%
MO1AYG	AYUDANTE GENERAL	JOR	15-may-25	10.4000	\$505.43	\$5,256.47	0.40%
MO1CO	CABO DE OFICIOS	JOR	15-may-25	12.8605	\$1,253.26	\$16,117.56	1.22%
MO1E	1 ELECTRICO	JOR	15-may-25	20.2916	\$709.53	\$14,397.48	1.09%
MO1L	1 LINIERO	JOR	15-may-25	34.9417	\$845.06	\$29,527.80	2.23%
MO1OMM	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	15-may-25	73.3539	\$980.60	\$71,930.83	5.43%
MO1OMP	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	15-may-25	4.8750	\$1,440.70	\$7,023.41	0.53%
MO1P	1 PEON	JOR	15-may-25	122.0360	\$483.90	\$59,053.22	4.46%
MO1S	1 SOBRESTANTE	JOR	15-may-25	17.7445	\$1,525.93	\$27,076.84	2.04%
<b>Total: MANO DE OBRA</b>						<b>\$275,067.30</b>	

REPRESENTANTE LEGAL ING. JAIRO SAID JIJON LOZANO



JAIRO SAID JIJON LOZANO  
RFC: JLS970627363  
CALLE 9/N, C.P 39206  
TONALÁ MUNICIPIO DE AYUTLA  
DE LOS RIOS, GUERRERO.

ING. JAIRO SAID JIJON LOZANO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI  
Concurso No. NESAVI/FAISMUN/008/2025 Fecha: 2025/05/08  
Obra: AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ANGOSTURA  
Lugar: LA ANGOSTURA  
Ciudad: ÑUU SAVI, GUERRERO

Duración: 58 días naturales

Inicio Obra: 15-may-25  
Fin Obra: 11-jul-25  
DOCUMENTO ART. 27 A.VIII



LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	%Incidencia
<b>3 EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>							
EQBRRT	BARRETA	PZA	15-may-25	1.7700	\$950.00	\$1,681.50	0.13%
EQCBH	CAVAHOYOS	PZA	15-may-25	1.7700	\$850.00	\$1,504.50	0.11%
EQCCHR	CUCHARON	PZA	15-may-25	1.7700	\$480.00	\$849.60	0.06%
EQCIZLL	CIZALLAS	PZA	15-may-25	7.0470	\$2,200.00	\$15,503.40	1.17%
EQMLD	MOLDE PARA SOLDADURA EXOTERMICA	PZA	15-may-25	1.6200	\$2,200.00	\$3,564.00	0.27%
EQMNTCG	MONTACARGAS	JGO	15-may-25	3.1035	\$5,600.00	\$17,379.59	1.31%
EQMRDTN	MORDAZA PARA TENSAR	JGO	15-may-25	5.4270	\$1,200.00	\$6,512.40	0.49%
EQMRR	MARRO 14 LIBRAS	PZA	15-may-25	0.0900	\$600.00	\$54.00	0.00%
EQPIN	PINZAS PONCHADORAS	%	15-may-25	2.0130	\$4,500.00	\$9,058.50	0.68%
EQPLS	PALA	PZA	15-may-25	3.5400	\$410.00	\$1,451.40	0.11%
EQPRJ	APAREJO	PZA	15-may-25	0.6240	\$6,000.00	\$3,743.99	0.28%
EQPRT	EQUIPO DE PROTECCION	%	15-may-25	0.7999	\$1,800.00	\$1,439.85	0.11%
EQTLDR	TALADRO	PZA	15-may-25	0.0900	\$5,400.00	\$486.00	0.04%
EQWNCH	WINCH	PZA	15-may-25	5.4270	\$3,000.00	\$16,281.00	1.23%
<b>Total: EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>						<b>\$79,509.73</b>	

REPRESENTANTE LEGAL ING. JAIRO SAID JIJON LOZANO



JAIRO SAID JIJON LOZANO  
RFC: JLS970627JMS  
CALLE 9/A, C.P 39206  
TOMALÁ MUNICIPIO DE ATUTLA  
DE LAS LAGUNAS, GUERRERO.