



GREMA CONSTRUCCIONES

CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ

RFC: ZEJC821208BY3

TEL: 6741160205

CORREO: GREMA2627@GMAIL.COM

DIRECCION: CALLE 5/N. SAN FELIPE, C.P. 39219, NUU SAVI, GUERRERO

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/020/2025

Fecha: 13/05/2025

Duración: 47 días naturales

Obra: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO OCOAPA, MUNICIPIO DE NUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
AE-02 A

Lugar: RANCHO OCOAPA

Inicio obra: 15/05/2025

Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG		8.600000	\$30.00	\$258.00	0.04%
2.	ALAMBRON	KG		5.100000	\$28.40	\$144.84	0.02%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG		68.405400	\$25.20	\$1,723.82	0.28%
6013	SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8"	KG		0.800000	\$140.00	\$112.00	0.02%
ABRA1	ABRAZADERA P.V.C. 1 1/2" A 2" X PZA 1/2"			6.000000	\$85.34	\$512.04	0.08%
ABRA2	ABRAZADERA SINFIN DE 1/2"	PZA		12.000000	\$12.45	\$149.40	0.02%
ACEITE	ACEITE	LTO		1.540099	\$150.00	\$231.01	0.04%
ADA	ADAPTADOR DE INSERCIÓN DE PZA BRONCE			6.000000	\$40.34	\$242.04	0.04%
ADAPCAM2	ADAPTADOR CAMPANA DE PVC, PZA DE 2" DE DIAMETRO.			4.000000	\$120.00	\$480.00	0.08%
ADAPESP38	ADAPTADOR ESPIGA P. V. C. HID. PZA ANG RD/41 DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO			4.000000	\$90.00	\$360.00	0.06%
agua	AGUA (MANEJO)	M3		11.638978	\$50.00	\$581.95	0.09%
ALAMBLG	ALAMBRE LISO GALV. CAL. 10	M		58.650000	\$12.45	\$730.19	0.12%
ARENA	ARENA	M3		3.622446	\$1,400.00	\$5,071.42	0.82%
ARMEX15204	ARMEX 15-20-4	M		74.550000	\$100.00	\$7,455.00	1.21%
BOMBA	Suministro de bomba de 3 HP con PZA capacidad de suministro de M3/día, en promedio 25			1.000000	\$20,000.00	\$20,000.00	3.24%
BRIDAR2	BRIDA FO.FO. ROSCADA DE 2" DE PZA DIAMETRO			2.000000	\$350.00	\$700.00	0.11%
CABLEF	Cable fotovoltaico calibre 10 Awg	M		30.000000	\$60.18	\$1,805.40	0.29%
CABLES	Cable sumergible calibre 10 Awg M calibre 10	M		50.000000	\$78.21	\$3,910.50	0.63%
CAL	CALHIDRA	TON		0.084054	\$3,800.00	\$319.41	0.05%
CEMENTOG	CEMENTO GRIS	TON		1.870903	\$5,200.00	\$9,728.70	1.58%
CIN01001	Cinta teflon 12 m TFN1	M		4.080000	\$25.23	\$102.94	0.02%
CL03	CRISTAL CLARO DE 3 MM CORTE	ALM2		1.749000	\$400.00	\$699.60	0.11%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG		8.300000	\$35.00	\$290.50	0.05%
CO02	PINTURA VINILICA	LT		30.226500	\$150.00	\$4,533.98	0.73%
CO08	PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, LT	LT		0.400000	\$220.00	\$88.00	0.01%

REPRESENTANTE LEGAL: CONCEPCIÓN ZEFERINO JIMÉNEZ



GREMA CONSTRUCCIONES

CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ
RFC: ZEJC821208BY3

TEL: 6741160205
CORREO: GREMA2627@GMAIL.COM
DIRECCIÓN: CALLE 5/N, SAN FELIPE, C.P. 39219, NUU SAVI, GUERRERO.

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/020/2025

Fecha: 13/05/2025

Duración: 47 días naturales

Obra: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO
OCOAPA, MUNICIPIO DE NUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
AE-02 A

Lugar: RANCHO OCOAPA

Inicio obra: 15/05/2025

Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	89-97 BLANCO, 98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO						
CO11	SELLADOR VINILICO 5x1 CLASICO	LT		6.717000	\$90.78	\$609.77	0.10%
CODGF90X2	CODOS DE FO.GO. 90° POR 2" DE PZA DIAMETROS			1.000000	\$110.00	\$110.00	0.02%
CODO13	CODO Fo.Go. DE 1/2" X 90 DE DIAM. PZA			12.000000	\$20.54	\$246.48	0.04%
CODOFG45X2	CODOS DE FO.GO. 45° POR 2" DE PZA DIAMETRO.			5.000000	\$100.00	\$500.00	0.08%
COLUMNA	Suministro de columna en 2" tubería PZA galvanizada			1.000000	\$2,000.00	\$2,000.00	0.32%
CONTRA0.90	CONTRAMARCOS DE ACERO DE PZA VIGA (1) SENCILLOS DE 0.90 M. CON CANAL DE 100 MM. (4")			3.000000	\$2,000.00	\$6,000.00	0.97%
CONTROL	Suministro de controlador Mca. PZA Lorentz 3 HP, se incluye de fabrica, variador de frecuencia			1.000000	\$30,000.00	\$30,000.00	4.86%
COUPLE13	COUPLE GAL. DE 1/2" DE DIAM	PZA		6.000000	\$15.50	\$93.00	0.02%
DIESEL	DIESEL	LTO		69.867000	\$23.67	\$1,653.75	0.27%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 3/4"x3.5"x8.25"			46.905400	\$120.00	\$5,628.65	0.91%
EMPAPLO2	EMPAQUE DE PLOMO DE 2" DE PZA DIAMETRO			16.000000	\$25.56	\$408.96	0.07%
ESMALTE	PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 LT BCO. Y COLS. REG.			18.256600	\$250.00	\$4,564.15	0.74%
ESTO	ESTOPA	KG		1.132380	\$65.30	\$73.94	0.01%
ESTRU	Suministro de material para estructura metalica en tubería de acero al carbón en 2", vertical y canal de aluminio de 2,5X2,5X1,5", con anclaje en dados de concreto de 250 de 40X40X80 cm, herrajes en acero inoxidable	LOTE		1.000000	\$26,000.00	\$26,000.00	4.21%
EXTRECAMP2	EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C. PZA DE 50 MM (2") DE DIAMETRO			10.000000	\$135.00	\$1,350.00	0.22%
FESTERMIP3	FESTERMIP APP PS 4.0 H TERRAC.	10M2		0.722700	\$3,000.00	\$2,168.10	0.35%

REPRESENTANTE LEGAL: CONCEPCIÓN ZEFERINO JIMÉNEZ



GREMA CONSTRUCCIONES

CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ
RFC: ZEJC821208BY3

TEL: 6741160205
CORREO: GREMA2627@GMAIL.COM
DIRECCIÓN: CALLE 5/N, SAN FELIPE, C.P. 39219, ÑUU SAVI, GUERRERO.

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/020/2025

Fecha: 13/05/2025

Duración: 47 días naturales

Obra: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO
OCOAPA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
AE-02 A

Lugar: RANCHO OCOAPA

Inicio obra: 15/05/2025

Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
GASOLINA	GASOLINA MAGNA	LTO		44.746751	\$23.07	\$1,032.31	0.17%
GRAVA	GRAVA	M3		1.854330	\$2,200.00	\$4,079.53	0.66%
HIDROPRIM19	HIDROPRIMER	19L		0.443624	\$2,500.00	\$1,109.06	0.18%
HRLST012	Llave Stilson 12" hasta 60.3 mm mca PZA Truper mod. STI-12			1.411760	\$3,500.00	\$4,941.16	0.80%
LIMPIADOR	ESTOPA (LIMPIADOR)	KG		0.040000	\$60.34	\$2.41	0.00%
LLAVEN	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE PZA PARA MANGUERA			6.000000	\$115.00	\$690.00	0.11%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO		0.002629	\$3,500.00	\$9.20	0.00%
LUBRICANTE	LUBRICANTE	LTR		3.774600	\$60.23	\$227.34	0.04%
MAHILO	HILO CAÑAMO	PZA		0.420270	\$45.34	\$19.06	0.00%
MALLAGAL10.5	MALLA GALVANIZADA M2 C/ABERTURA DE 55 X 55 'MM. CALIBRE 10,5			61.582500	\$65.00	\$4,002.86	0.65%
MANOMT	MANOMETRO CON GLICERINA CON PZA CONEXIÓN A 5/16" DE DIÁMETRO			1.000000	\$3,000.00	\$3,000.00	0.49%
MARCO50X50-5	MARCOS C/TAPA FIERRO FUNDIDO PZA DE 50 X 50 CM CON PESO DE 55 KG.			3.000000	\$2,000.23	\$6,000.69	0.97%
MOTOR	Motor corriente directa 380V PZA frecuencia 50 Hz, Mca Lorentz			1.000000	\$40,000.00	\$40,000.00	6.48%
NIPLE	NIPLE Fo.Go. 0.20 M X 1/2" DE DIAM. PZA			12.000000	\$40.45	\$485.40	0.08%
NIPLE1	NIPLE Fo.Go. 1.00 M X 1/2" DE DIAM. PZA			6.000000	\$120.34	\$722.04	0.12%
NIPLEFG10X2	NIPLE GALVANIZADO CED. 40, DE PZA 2" DE DIAMETRO POR 10 CMS DE LARGO.			5.000000	\$85.34	\$426.70	0.07%
NIPLEFG13X10	NIPLE DE Fo. Go. DE 13 MM DE PZA DIAMETRO POR 10 CM DE LARGO			2.000000	\$25.20	\$50.40	0.01%
NIPLEFG2X70	NIPLE GALVANIZADO CED. 40, DE PZA 2" DE DIAMETRO POR 70 CMS DE LARGO.			1.000000	\$350.00	\$350.00	0.06%
NIPLEFG2X80	NIPLE GALVANIZADO CED. 40, DE PZA 2" DE DIAMETRO POR 80 CMS DE LARGO.			1.000000	\$400.00	\$400.00	0.06%
PANEL	Suministro paneles solares de 610W, PZA			6.000000	\$6,250.00	\$37,500.00	6.08%

REPRESENTANTE LEGAL: CONCEPCIÓN ZEFERINO JIMÉNEZ



GREMA CONSTRUCCIONES

CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ
RFC: ZEJC821208BY3

TEL: 6741160205
CORREO: GREMA2627@GMAIL.COM
DIRECCION: CALLE 5/N, SAN FELIPE, C.P. 39219, NUU SAVI, GUERRERO.

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/020/2025

Fecha: 13/05/2025

Duración: 47 días naturales

Obra: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO OCOAPA, MUNICIPIO DE NUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

**DOCUMENTO
AE-02 A**

Lugar: RANCHO OCOAPA

Inicio obra: 15/05/2025

Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	monocrystalino						
PEAD	TUBO DE PEAD DE 1/2" HASTA ML 6.00M			60.000000	\$15.23	\$913.80	0.15%
PFC1313	CUADRADO DE FIERRO DE 1/2"	KG		18.600000	\$14.60	\$271.56	0.04%
PFSP3805	SOLERA DE F. PERFORADA DE 1 KG 1/4"x3/16"			15.840000	\$15.00	\$237.60	0.04%
PUERTA90	PUERTA DE 0.90 X 1.50 MTS A PZA BASE DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA CICLONICA, MARCO Y CONTRAMARCO, CON CADENA Y CANDADO			1.000000	\$3,000.00	\$3,000.00	0.49%
REDB2X13	REDUCCION BUSHING DE PZA Fo.Go.DE 2"x1/2" DE DIAMETRO.			2.000000	\$70.00	\$140.00	0.02%
SENSOR	Suministro de sensor de nivel marca PZA Lorentz para evitar el trabajo en seco del motor-bomba			1.000000	\$1,600.00	\$1,600.00	0.26%
SILICON	SILICON	CAR		0.318000	\$120.00	\$38.16	0.01%
SOLG	SOLERA GALVANIZADA	M		11.730000	\$48.21	\$565.50	0.09%
TABIQUE	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MIL		0.540000	\$8,000.00	\$4,320.00	0.70%
TEFG2X2	TEE DE Fo.Go. DE 2" X 2" DE PZA DIAMETRO			3.000000	\$150.00	\$450.00	0.07%
THINNER	THINNER STANDARD	LT		3.400000	\$60.45	\$205.53	0.03%
TOR5/8	TORNILLOS CON TUERCA HEX. DE PZA 5/8" X 2 1/2" DE DIAMETRO			32.000000	\$20.34	\$650.88	0.11%
TUBOFG11/2	TUBERÍA DE FIERRO ML GALVANIZADO (HIERRO MALEABLE) CEDULA 40 POR INMERSIÓN EN CALIENTE TIPO STANDARD 150 (10.5 KG/CM2) 1 1/2" DE DIAMETRO.			353.368800	\$380.00	\$134,280.14	21.75%
TUERCAU2	TUERCA UNION DE Fo. Go. DE 2" PZA DE DIAMETRO.			2.000000	\$154.57	\$309.14	0.05%
TUPVC2	TUBERÍA DE P.V.C. CON COPLER INTEGRAL DE 2" DE DIÁMETRO (RD-26).			186.384600	\$65.50	\$12,208.19	1.98%
VALVBOLAR2	VALVULA DE ADMISION Y PZA EXPULSION DE AIRE DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: VALVULA DE GLOBO DE 1/2" DE DIAMETRO DE BRONCE Y NIPLE DE FO.GO. C-40			1.000000	\$1,500.00	\$1,500.00	0.24%


 REPRESENTANTE LEGAL: CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ



GREMA CONSTRUCCIONES
 CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ
 RFC: ZEJC821208BY3

TEL: 6741160205
 CORREO: GREMA2627@GMAIL.COM
 DIRECCION: CALLE 5/N, SAN FELIPE, C.P. 39219, NUU SAVI, GUERRERO.

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/020/2025 **Fecha:** 13/05/2025 **Duración:** 47 días naturales
Obra: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO
 OCOAPA, MUNICIPIO DE NUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

**DOCUMENTO
 AE-02 A**

Lugar: RANCHO OCOAPA **Inicio obra:** 15/05/2025 **Fin obra:** 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	DE 1/2" DE DIÁMETRO POR 10 CMS. DE LARGO						
VALVCHECK2"	VALVULA DE NO RETORNO PZA (CHECK) (125 PSI) DE 51 MM. (2") DE DIAMETRO			1.000000	\$4,000.00	\$4,000.00	0.65%
VALVVF2	VÁLVULAS VASTAGO FIJO DE 125 PZA PSI DE 51 MM (2") DE DIAMETRO			8.000000	\$2,000.00	\$16,000.00	2.59%
VAPORTITE19	VAPORTITE 550	19L		2.855128	\$2,300.00	\$6,566.79	1.06%
	TOTAL MATERIALES					\$433,942.99	



GREMA
 CONSTRUCCIONES
 CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ
 RFC: ZEJC821208BY3

REPRESENTANTE LEGAL: CONCEPCIÓN ZEFERINO JIMÉNEZ



GREMA CONSTRUCCIONES

CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ
RFC: ZEJC821208BY3

TEL: 6741160205
CORREO: GREMA2627@GMAIL.COM
DIRECCIÓN: CALLE S/N, SAN FELIPE, C.P. 39219, NUU SAVI, GUERRERO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE NUU SAVI, GUERRERO.

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/020/2025

Fecha: 13/05/2025

Duración: 47 días naturales

Obra: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO OCOAPA, MUNICIPIO DE NUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

**DOCUMENTO
AE-02 B**

Lugar: RANCHO OCOAPA

Inicio obra: 15/05/2025

Fin obra: 30/06/2025


LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR		134.127534	\$517.74	\$69,443.19	11.25%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR		47.767327	\$517.74	\$24,731.06	4.01%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR		24.492100	\$517.74	\$12,680.54	2.05%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		22.043754	\$681.84	\$15,030.31	2.44%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR		5.130722	\$681.84	\$3,498.33	0.57%
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR		2.723786	\$681.84	\$1,857.19	0.30%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR		1.178417	\$681.84	\$803.49	0.13%
MO066	OFICIAL VIDRIERO	JOR		0.144545	\$681.84	\$98.56	0.02%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		4.418010	\$517.74	\$2,287.38	0.37%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		16.955144	\$846.30	\$14,349.14	2.32%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR		6.318250	\$681.84	\$4,308.04	0.70%
MO085	OFICIAL DE INSTALACIONES	JOR		8.000000	\$681.84	\$5,454.72	0.88%
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR		11.935423	\$681.84	\$8,138.05	1.32%
MO092	TOPOGRAFO	JOR		1.050675	\$846.30	\$889.19	0.14%
MO094	SOBRESTANTE	JOR		2.625367	\$846.30	\$2,221.85	0.36%
MO111	TECNICO ESPECIALIZADO	JOR		8.072500	\$846.30	\$6,831.76	1.11%
TOTAL MANO DE OBRA						\$172,622.80	



GREMA
CONSTRUCCIONES
CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ
R.F.C. ZEJC821208BY3

REPRESENTANTE LEGAL: CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ

 BREMA <small>CONSTRUCCIONES</small> <small>CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ</small> <small>R.F.C. ZEJC821208BY3</small>	GREMA CONSTRUCCIONES CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ RFC: ZEJC821208BY3	TEL. 6741160205 CORREO: GREMA2627@GMAIL.COM DIRECCION: CALLE 5/N, SAN FELIPE, C.P. 39219, NUU SAVI, GUERRERO.
Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE NUU SAVI, GUERRERO.		
Concurso No: NESAVI/FAISMUN/020/2025	Fecha: 13/05/2025	Duración: 47 días naturales
Obra: REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO OCOAPA, MUNICIPIO DE NUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.		
DOCUMENTO AE-02 C		
Lugar: RANCHO OCOAPA	Inicio obra: 15/05/2025	Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%		5110.930000	\$1.00	\$5,110.93	0.83%
%MO2	ANDAMIOS	%		1024.050000	\$1.00	\$1,024.05	0.17%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%		2383.660000	\$1.00	\$2,383.66	0.39%
CFBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HRS		32.715000	\$28.68	\$938.27	0.15%
CFPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HRS		2.000000	\$2.89	\$5.78	0.00%
CFPRUEBA	BOMBA PARA PRUEBA HR HIDROSTATICA			38.045000	\$20.84	\$792.86	0.13%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HRS SACO 8 DE HP			2.629081	\$11.36	\$29.87	0.00%
CFTRAN	TRANSITO Y ESTADALES	HRS		21.013500	\$19.26	\$404.72	0.07%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$10,690.14	



GREMA
 CONSTRUCCIONES
 CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ
 R.F.C. ZEJC821208BY3

REPRESENTANTE LEGAL: CONCEPCION ZEFERINO JIMENEZ