

JUAN PABLO MOCTEZUMA NAVARRETE

Ciente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/014/2025

Fecha: 13/05/2025

Duración: 47 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

**DOCUMENTO
AE-02 A**

Lugar: EL COQUILLO

Inicio obra: 15/05/2025

Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
301-ARE-0101	ARENA DE RIO	M3		40.011397	\$420.00	\$16,804.79	2.49%
301-GRA-0401	GRAVA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3		40.727991	\$1,160.00	\$47,244.47	7.00%
301-PBR-0101	PIEDRA BRAZA, M3	M3		16.757000	\$1,500.00	\$25,135.50	3.73%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON		26.838987	\$4,800.00	\$128,827.14	19.10%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG		34.494000	\$22.50	\$776.12	0.12%
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, 0.996 KG/M	KG		1215.916000	\$22.50	\$27,358.11	4.06%
303-ARF-0901	ALAMBRON DEL No. 2, (1/4 Ø), KG, 0.248 KG/M	KG		307.095000	\$24.00	\$7,370.28	1.09%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG		229.336000	\$25.00	\$5,733.40	0.85%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50x40 M)	M2		504.360000	\$22.50	\$11,348.10	1.68%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG		44.946000	\$35.00	\$1,573.11	0.23%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA		61.419000	\$90.00	\$5,527.71	0.82%
305-M3A-0202	BARROTE DE PINO DE 3a, 2x4x8'	PZA		46.000000	\$115.00	\$5,290.00	0.78%
310-BCK-0102	BLOCK DE CONCRETO DE 12x20x40	PZA		749.140000	\$18.00	\$13,484.52	2.00%
317-APL-0103	PLACA DE ACERO A-36 DE 5/16 (7.9 MM) 62.2 KG/M2	KG		53.007040	\$25.00	\$1,325.18	0.20%
317-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 6013 DE 1/8" (3.2 MM) DE DIAMETRO	KG		20.294400	\$110.00	\$2,232.38	0.33%
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE 100 (CUBETA DE 19 LTS)	LT		7.296320	\$190.47	\$1,389.73	0.21%
337-COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT		4.880320	\$166.38	\$811.99	0.12%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT		4.880320	\$49.78	\$242.94	0.04%
346-PSD-0102	TUBO PVC SANITARIO DE 50 MM, DE 6.00 M EXTREMOS LISOS	PZA		27.538056	\$149.03	\$4,104.00	0.61%
354-SCL-1202	TAQUETE DE EXPANSION C/TORNILLO 3/8 x 3	PZA		112.730560	\$15.47	\$1,743.94	0.26%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3		71.162538	\$32.00	\$2,277.20	0.34%
359-CMB-0101	DIESEL	LT		249.893294	\$22.53	\$5,630.10	0.83%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT		276.084412	\$25.00	\$6,902.11	1.02%
359-CMB-0301	ACEITE	LT		11.417477	\$150.00	\$1,712.62	0.25%
359-CMB-0401	ACETILENO, CILINDRO DE 4 KG	CIL		0.217682	\$1,120.00	\$243.80	0.04%
359-CMB-0501	OXIGENO CILINDRO DE 6 M3	CIL		2.176816	\$700.00	\$1,523.77	0.23%
359-LUZ-0101	ENERGIA ELECTRICA	KW/H		94.803840	\$5.00	\$474.02	0.07%
365-AGR-0103	MATERIAL PARA TERRAPLEN PUESTO EN OBRA	M3		59.800000	\$90.00	\$5,382.00	0.80%
365-VAR-0104	CIMBRA METALICA PARA PAVIMENTOS HIDRAULICOS	M3		213.648122	\$120.00	\$25,637.77	3.80%
LLRE466B	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B	UN		0.007007	\$106,283.00	\$744.73	0.11%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	UN		0.032294	\$1,636.00	\$52.83	0.01%
PTR	PTR DE 1" DE 3.2 MM. DE	KG		202.944000	\$35.00	\$7,103.04	1.05%



CONSTRUCCIONES
JUAN PABLO MOCTEZUMA NAVARRETE
LIC. JUAN PABLO MOCTEZUMA NAVARRETE

JUAN PABLO MOCTEZUMA NAVARRETE

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/014/2025

Fecha: 13/05/2025

Duración: 47 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL COQUILLO,
MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

DOCUMENTO
AE-02 A

Lugar: EL COQUILLO

Inicio obra: 15/05/2025

Fin obra: 30/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	ESPESOR (3.29 KG/M)						
TABLA	TABLA DE 20 CM DE ESPESOR	PZA		50.000000	\$105.00	\$5,250.00	0.78%
TABLA 30	TABLA DE 30 CM DE ANCHO DE 3RA	PZA		61.419000	\$150.00	\$9,212.85	1.37%
	TOTAL MATERIALES					\$380,470.24	



: LIC. JUAN PABLO MOCTEZUMA NAVARRETE