

HECTOR VARGAS LOPEZ

Ciente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ÑUU SAVI, GUERRERO

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/ 024/2025

Fecha: 30/05/2025

Duración: 59 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE EL CHARCO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
AE-10

Lugar: EL CHARCO

Inicio obra: 03/06/2025

Fin obra: 31/07/2025

Ciudad: ÑUUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
ACEITE001	ACEITE HIDRAHULICO	LT	18/05/2025	0.014849	\$68.00	\$1.01	0.00%
ACEITE02	ACEITE LUBRICANTE PARA MOTOR 15W40	LT	18/05/2025	0.010934	\$129.60	\$1.42	0.00%
ACEITEQUEM	ACEITE QUEMADO	LT	18/05/2025	22.904100	\$8.00	\$183.23	0.02%
ACIETEOLT	ACEITE PARA MOTOR DISEEL RSHFRANS	LT	18/05/2025	0.017701	\$152.24	\$2.69	0.00%
AGUA TOMA	AGUA DE TOMA LOCA	M3	19/05/2025	100.122678	\$35.00	\$3,504.29	0.48%
ARENA	ARENA (LOCA)	M3	08/05/2024	58.127839	\$380.00	\$22,088.58	2.99%
CAL-01	CALHIDRA EN BULTO	TON	26/11/2024	0.304460	\$2,200.00	\$669.81	0.09%
CAVOS2.5	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2 (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG	KG	18/05/2025	12.910519	\$44.00	\$568.06	0.08%
CIM-METALICA	CIMBRA METALICA PARA GUARNICIONES	KG	18/12/2024	216.466200	\$62.00	\$13,420.90	1.82%
DISEEL	DISEEL	LT	18/05/2025	0.929538	\$24.93	\$23.17	0.00%
GASOLINA	GASOLINA	LT	18/05/2025	1.346075	\$21.50	\$28.94	0.00%
LABORATORIO1	PRUEBAS DE LABORTORIO 01	PRUEBA:	18/05/2025	4.021080	\$1,500.00	\$6,031.62	0.82%
llanta11	Llanta 11r22.5 Hankook AI07+ 146/143l 1	JGO	18/05/2025	0.002950	\$9,000.00	\$26.55	0.00%
LLANTAPLA-1	LLANTA PARA CORTADORA DE PISO	JGO	18/05/2025	0.025243	\$200.00	\$5.05	0.00%
LLANTART	LLANTA PARA RETROEXCAVADORA CAT	JGO	18/05/2025	0.019857	\$22,000.00	\$436.84	0.06%
LLANTARV01	LLANTAS RIN12 PARA REVOLVEDORAS	JGO	18/05/2025	0.611108	\$550.00	\$336.11	0.05%
M-FAS001	FANTASMA DE PVC	PZA	18/05/2025	6.000000	\$275.45	\$1,652.70	0.22%
MA-CEMENTO	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	18/05/2025	56.881310	\$4,200.00	\$238,901.50	26.69%
MA-GRA-0401	GRAVA T.M.A. 19 MM Ø (3/4), M3	M3	18/05/2025	63.000892	\$950.00	\$59,850.85	8.11%
MA-LIMPZA	% DE MATERIALES MENORES PARA LIMPIEZA	%	18/05/2025	49.398026	\$12.45	\$615.01	0.08%
MA-LUC012	LUBRICANTE PARA TUBERIA	KG	18/05/2025	7.850963	\$23.00	\$180.57	0.02%
MABANCO	MATERIAL DE BANCO EXTRAIDO DE LOS BANCO DE MATERIALES LOCALES	M3	18/05/2025	114.072916	\$250.00	\$28,518.23	3.87%
MACI-003	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	PZA	18/05/2025	124.254978	\$45.00	\$5,591.47	0.76%
MAJUNTAFRIA	SELLADOR DE JUNTAS ASFALTICO	KG	18/05/2025	69.564744	\$52.70	\$3,666.06	0.50%
MALLAELEC	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10-10, M2 (2.50X40 M)	M2	18/05/2025	561.846514	\$26.00	\$14,608.01	1.98%
MAPIEDRA	PIEDRA PARA MANPOSTERIA	M3	18/05/2025	20.392800	\$700.00	\$14,274.96	1.94%
MAPLANO-01	MAQUILLA DE PLANO DE OBRA (TERMINADA)	PZA		0.304460	\$2,500.00	\$761.15	0.10%
MAT-100ALAM	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 mm Ø), KG, 0.016 KG/M	KG	12/12/2024	43.261628	\$21.00	\$908.49	0.12%
MATHILO002	HILO DE CAÑAMO ROLLO DE 100 M (PARA TRAZO)	PZA	26/11/2024	10.037437	\$45.50	\$456.70	0.06%
MATVAR3	VARILLA No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	KG	19/05/2025	35.030874	\$21.00	\$735.65	0.10%

REPRESENTANTE LEGAL: ING. HECTOR VARGAS LOPEZ

HECTOR VARGAS LOPEZ
INGENIERO

[Firma manuscrita]

HECTOR VARGAS LOPEZ

Ciente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ÑUU SAVI, GUERRERO

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/ 024/2025

Fecha: 30/05/2025

Duración: 59 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE EL CHARCO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
AE-10

Lugar: EL CHARCO

Inicio obra: 03/06/2025

Fin obra: 31/07/2025

Ciudad: ÑUUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
PIN-AEROSOL1	PINTURA EN AEROSOL MARCA COMEX	LATA	29/11/2024	4.494439	\$126.00	\$566.30	0.08%
PINTSOVAMAR	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE AMARILLA PUESTA EN OBRA	CUBETA	19/05/2025	2.336039	\$3,980.00	\$9,297.43	1.26%
TUB-PEAD48	TUBO ALCANTARILLADO PEAD CORRUGADO 48 PULG	PZA	18/05/2025	0.922000	\$38,034.43	\$35,067.74	3.72%
	TOTAL MATERIALES					\$462,981.10	

REPRESENTANTE LEGAL: ING. HECTOR VARGAS LOPEZ


HECTOR VARGAS LOPEZ