

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERMART, S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/027/2025

Fecha: 30/05/2025

Duración: 53 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD OCOTE AMARILLO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. DEL EJERCICIO FISCAL 2025

**DOCUMENTO
AE-10**

Lugar: ÑUU SAVI, GUERRERO

Inicio obra: 03/06/2025

Fin obra: 25/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

No.	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	% Incidencia
MATERIALES						
MAAG0003	AGUA	M3	34.825741	\$40.00	\$1,393.03	0.17%
MAAR0001	ARENA	M3	54.885536	\$1,050.00	\$57,629.81	7.17%
CAL-01	CALHIDRA	TON	0.048000	\$2,350.00	\$112.80	0.01%
MAAG0001	CEMENTO GRIS, TOLTECA	TON	25.775489	\$4,000.00	\$103,101.95	12.82%
MACON017	CURACRETO	LTO	10.080000	\$72.00	\$725.76	0.09%
MAAR0002	GRAVA 3/4"	M3	3.968675	\$1,600.00	\$6,349.88	0.79%
HILO01	HILO CAÑAMO	PZA	0.240000	\$40.00	\$9.60	0.00%
MAMA0001	MADERA DE PINO DE 3A.	PT	12.000000	\$24.00	\$288.00	0.04%
MABANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	179.855000	\$73.00	\$13,129.42	1.63%
MAPIEDRAREG	PIEDRA DE LA REGION	M3	190.540000	\$2,292.11	\$436,738.64	54.30%
SANI-4"	TUBO SANITARIO DE 4" DIAMETRO	DE m	50.153198	\$90.00	\$4,513.79	0.56%
TOTAL MATERIALES					\$623,992.68	

TERAMART
PROYECTOS Y CONTRUCCIONES
RFC: PCT170330466
CORREO ELECTRONICO:
construccionesteramart@hotmail.com

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERMART, S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/027/2025

Fecha: 30/05/2025

Duración: 53 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD OCOTE AMARILLO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. DEL EJERCICIO FISCAL 2025

**DOCUMENTO
AE-10**

Lugar: ÑUU SAVI, GUERRERO

Inicio obra: 03/06/2025

Fin obra: 25/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

No.	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	% Incidencia
-----	-----------	--------	----------	-------	---------	--------------

MANO DE OBRA

MOMM0001	AYUDANTE	JOR	78.855115	\$732.97	\$57,798.43	7.19%
MOMM0003	CABO	JOR	13.288499	\$1,547.75	\$20,567.27	2.56%
MOMM0002	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	56.598583	\$1,242.67	\$70,333.36	8.74%
MOMM0017	OFICIAL ESPECIALIZADO	JOR	1.399965	\$1,378.23	\$1,929.47	0.24%
TOTAL MATERIALES					\$150,628.53	

TERAMART
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
RFC: PCT178338466
CORREO ELECTRONICO:
construccionessteramart@hotmail.com

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TERMART, S.A. DE C.V.



Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/027/2025 Fecha: 30/05/2025 Duración: 53 días naturales
 Obra: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, EN LA LOCALIDAD OCOTE AMARILLO,
 MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO. DEL EJERCICIO FISCAL 2025

**DOCUMENTO
AE-10**

Lugar: ÑUU SAVI, GUERRERO Inicio obra: 03/06/2025 Fin obra: 25/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

No.	CATEGORIA	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO	IMPORTE	% Incidencia
EQUIPO						
EQ000130	COMPACTADORA (BAILARINA)	HORA	34.723636	\$137.18	\$4,763.39	0.59%
%MO00001	HERRAMIENTA	%	4420.440000	\$1.00	\$4,420.44	0.55%
EQ000019	RETROEXCAVADORA 580 SL CON HORA MARTRILLO HIDRAULICO		20.542900	\$980.25	\$20,137.18	2.50%
EQ000007	REVOLVEDORA DE 1 SACO	HORA	2.645783	\$131.64	\$348.29	0.04%
	TOTAL EQUIPO				\$29,669.30	

TERAMART
 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
 RFC: PCT178338466
 CORREO ELECTRONICO:
 construcciones@termart.com.mx