



DESARROLLO CONSTRUCTIVO

NORMELY ESPIRITU VALENTE

Construcción de Obra Civil, Agua Potable, Destajo, Proyectos
Calle Cristo Rey s/n. Col. Vicente Guerrero
Ayutla de los Libres Gro. Cp 39200

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/011/2025

Fecha: 12/05/2025

Duración: 59 días naturales

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÚLICO EN LA CALLE IKU SAVI, DE LA LOCALIDAD DE QUIAHUITEPEC, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

DOCUMENTO
AE-02 A

Lugar: QUIAHUITEPEC


Inicio obra: 14/05/2025

Fin obra: 11/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG		378.036000	\$22.05	\$8,335.69	0.88%
2.	ALAMBRON	KG		3.500000	\$21.19	\$74.17	0.01%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG		110.535800	\$18.60	\$2,055.97	0.22%
4.	VARILLA DE 1/2" 9.5 MM	KG		250.493000	\$18.60	\$4,659.17	0.49%
6688	MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/8- M2 8			878.388000	\$21.29	\$18,700.88	1.98%
7018	SOLDADURA ELECTRODO 7018	KG		1.500000	\$130.45	\$195.68	0.02%
ACEITE	ACEITE	LTO		27.895029	\$129.31	\$3,607.11	0.38%
ACEITEQ	ACEITE QUEMADO	LTO		38.620000	\$20.34	\$785.53	0.08%
ACETILENO	ACETILENO	CIL		0.051000	\$2,500.00	\$127.50	0.01%
AGUA	AGUA (MANEJO)	M3		46.457831	\$40.00	\$1,858.31	0.20%
ANGULO2"	ANGULO DE 2" X 1/4" LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL	M		20.000000	\$954.10	\$19,082.00	2.02%
ARENA	ARENA	M3		73.962773	\$1,380.00	\$102,068.63	10.82%
CAL	CALHIDRA	TON		0.139078	\$3,673.49	\$510.90	0.05%
CEMENTOG	CEMENTO GRIS	TON		52.737873	\$4,276.94	\$225,556.72	23.90%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG		127.246500	\$30.67	\$3,902.65	0.41%
CO08	PRIMARIO ANTICORROSIVO No.2, 89-97 BLANCO, 98 GRIS CLARO, 96 ROJO OXIDO	LT		2.000000	\$120.45	\$240.90	0.03%
CUERDA	CUERDA O LAZO	KG		21.090000	\$50.34	\$1,061.67	0.11%
DIESEL	DIESEL	LTO		720.364691	\$23.67	\$17,051.03	1.81%
DISCO	DISCO DIAMANTE PARA LA CORTADORA	PZA		0.217930	\$6,000.00	\$1,307.58	0.14%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x3.5"x8.25"	PZA		55.579600	\$119.65	\$6,650.10	0.70%
FAJILLAS	FAJILLAS	PZA		19.310000	\$33.65	\$649.78	0.07%
GASOLINA	GASOLINA PREMIUM	LTO		429.129419	\$23.07	\$9,900.02	1.05%
GRAVA	GRAVA	M3		86.712695	\$2,130.00	\$184,698.04	19.57%
LLACAMION	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO	JGO		0.006041	\$60,000.00	\$362.48	0.04%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO		0.068628	\$3,500.00	\$240.20	0.03%

PERSONA FISICA: NORMELY ESPIRITU VALENTE



DESARROLLO CONSTRUCTIVO

NORMELY ESPIRITU VALENTE

Construcción de Obra Civil, Agua Potable, Destajo, Proyectos
Calle Cristo Rey s/n. Col. Vicente Guerrero
Ayutla de los Libres Gro. Cp 39200

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/011/2025

Fecha: 12/05/2025

Duración: 59 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÚLICO EN LA CALLE IKU SAVI, DE LA LOCALIDAD DE QUIAHUITEPEC, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

DOCUMENTO
AC-02 A

Lugar: QUIAHUITEPEC

Inicio obra: 14/05/2025

Fin obra: 11/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MA0152	ASFALTO OXIDADO	LT		68.296450	\$120.45	\$8,226.31	0.87%
MA0288	ESTOPA BLANCA EXTRA ASPERA	KG		5.149282	\$45.00	\$231.72	0.02%
MA033/	PINTURA PARA ALTO TRÁFICO	CUBETA		1.544800	\$2,500.00	\$3,862.00	0.41%
MAHILO	HILO CAÑAMO	PZA		6.075517	\$60.32	\$366.48	0.04%
OXIGENO	OXIGENO	CILI		0.510000	\$2,000.00	\$1,020.00	0.11%
PAD12	TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE (12") DE DIAMETRO, CON CAMPANA Y EMPAQUE	ML		12.811200	\$357.14	\$4,575.39	0.48%
SPRAY	SPRAY AEROSOL	PZA		10.545000	\$90.34	\$952.64	0.10%
TABIQUE	TABIQUE ROJO RECOCIDO	MIL		0.600000	\$9,930.00	\$5,958.00	0.63%
TABLA12	TABLA PINO DE 3a DE 30 CM.	PZA		23.172000	\$159.65	\$3,699.41	0.39%
TABLA6	TABLA PINO DE 3a DE 15 CM.	PZA		109.798500	\$99.30	\$10,902.99	1.16%
TABLA8	TABLA PINO DE 3a DE 20 CM.	PZA		10.298718	\$119.65	\$1,232.24	0.13%
THINNER	THINNER STANDARD	LT		9.612260	\$45.23	\$434.76	0.05%
	TOTAL MATERIALES					\$655,144.65	



PERSONA FISICA: NORMELY ESPIRITU VALENTE



DESARROLLO CONSTRUCTIVO

NORMELY ESPIRITU VALENTE

Construcción de Obra Civil, Agua Potable, Destajo, Proyectos
Calle Cristo Rey s/n. Col. Vicente Guerrero
Ayutla de los Libres Gro. Cp 39200

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/011/2025 Fecha: 12/05/2025 Duración: 59 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÚLICO EN LA CALLE IKU SAVI, DE LA LOCALIDAD DE QUIAHUITEPEC, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

DOCUMENTO
AE-02 B

Lugar: QUIAHUITEPEC

Inicio obra: 14/05/2025

Fin obra: 11/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	21/04/2025	236.195933	\$517.74	\$122,288.08	12.96%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	21/04/2025	37.003600	\$517.74	\$19,158.24	2.03%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	21/04/2025	2.000000	\$517.74	\$1,035.48	0.11%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	21/04/2025	95.892783	\$681.84	\$65,383.53	6.93%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	21/04/2025	14.639800	\$681.84	\$9,982.00	1.06%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	21/04/2025	7.724000	\$681.84	\$5,266.53	0.56%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	21/04/2025	19.764519	\$846.30	\$16,726.71	1.77%
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	21/04/2025	1.000000	\$681.84	\$681.84	0.07%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	21/04/2025	7.551563	\$846.30	\$6,390.89	0.68%
TOTAL MANO DE OBRA						\$246,913.30	



PERSONA FISICA: NORMELY ESPIRITU VALENTE



DESARROLLO CONSTRUCTIVO

NORMELY ESPIRITU VALENTE

Construcción de Obra Civil, Agua Potable, Destajo, Proyectos
Calle Cristo Rey s/n. Col. Vicente Guerrero
Ayutla de los Libres Gro. Cp 39200

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/011/2025

Fecha: 12/05/2025

Duración: 59 días naturales

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÚLICO EN LA CALLE IKU SABI, DE LA LOCALIDAD DE QUIAHUITEPEC, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

DOCUMENTO
AE-02 C

Lugar: QUIAHUITEPEC

Inicio obra: 14/05/2025

Fin obra: 11/07/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	21/04/2025	7257.380000	\$1.00	\$7,257.38	0.77%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	21/04/2025	174.870000	\$1.00	\$174.87	0.02%
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HRS	21/04/2025	12.082500	\$285.79	\$3,453.06	0.37%
CFCORTADORA	Cortadora de concreto	HR	21/04/2025	23.433451	\$15.27	\$357.83	0.04%
CFECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HRS	21/04/2025	0.600000	\$4.60	\$2.76	0.00%
CFPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HRS	21/04/2025	2.000000	\$7.23	\$14.46	0.00%
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HRS	21/04/2025	48.330000	\$595.40	\$28,775.68	3.05%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HRS	21/04/2025	137.255655	\$11.36	\$1,559.22	0.17%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$41,595.26	



PERSONA FISICA: NORMELY ESPIRITU VALENTE