



ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FISICA)

RFC: COHA900106EC4

DOMICILIO FISCAL:

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/001/2025

Fecha: 01/01/2025

Duración: 46 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE CUMBRES DE COTZALZIN, TEPUENTE, CHACALAPA, EL PIÑAL, AHUEXUTLA, COAPINOLA, LA FÁTIMA, OJO DE AGUA, LA CORTINA, VISTA HERMOSA, CUMBRES DE YOLOTEPEC, SAN JUAN DE LOS PINOS Y RANCHO OCOAPA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO

**DOCUMENTO
AE-02**


Lugar: ÑUU SAVI, Guerrero

Inicio obra: 03/01/2025

Fin obra: 17/02/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
359-CMB-0101	DIESEL	LT	01/01/2025	11734.201782	\$26.85	\$315,063.32	27.78%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	01/01/2025	180.446621	\$139.98	\$25,258.92	2.23%
LLCAMION	LLANTAS PARA CAMION DE JGO VOLTEO		01/01/2025	0.033721	\$16,352.00	\$551.41	0.05%
LLMOTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA	JGO	01/01/2025	0.157260	\$369,128.00	\$58,049.07	5.12%
LLRE466B	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B	JGO	01/01/2025	0.090266	\$106,283.00	\$9,593.79	0.85%
TOTAL MATERIALES						\$408,516.51	



REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ



ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FISICA)

RFC: COHA900106EC4

DOMICILIO FISCAL:

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/001/2025

Fecha: 01/01/2025

Duración: 46 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE CUMBRES DE COTZALZIN, TEPUENTE, CHACALAPA, EL PIÑAL, AHUEXUTLA, COAPINOLA, LA FÁTIMA, OJO DE AGUA, LA CORTINA, VISTA HERMOSA, CUMBRES DE YOLOTEPEC, SAN JUAN DE LOS PINOS Y RANCHO OCOAPA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO

**DOCUMENTO
AE-02**


Lugar: ÑUU SAVI, Guerrero

Inicio obra: 03/01/2025

Fin obra: 17/02/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA JOR MENOR		01/01/2025	33.849922	\$985.49	\$33,358.76	2.94%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA JOR PESADA		01/01/2025	67.402750	\$1,346.67	\$90,769.26	8.00%
TOTAL MANO DE OBRA						\$124,128.02	



REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ



ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FISICA)

RFC: COHA900106EC4

DOMICILIO FISCAL:

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/001/2025

Fecha: 01/01/2025

Duración: 46 días naturales

Obra: REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE CUMBRES DE COTZALZIN, TEPUENTE, CHACALAPA, EL PIÑAL, AHUEXUTLA, COAPINOLA, LA FÁTIMA, OJO DE AGUA, LA CORTINA, VISTA HERMOSA, CUMBRES DE YOLOTEPEC, SAN JUAN DE LOS PINOS Y RANCHO OCOAPA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO

**DOCUMENTO
AE-02**


Lugar: ÑUU SAVI, Guerrero

Inicio obra: 03/01/2025

Fin obra: 17/02/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HR	01/01/2025	67.442000	\$194.28	\$13,102.63	1.16%
CFMOTO	MOTOCONFORMADORA 120H	HRS	01/01/2025	471.780000	\$919.71	\$433,900.78	38.26%
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, HR 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HR	01/01/2025	270.799376	\$570.79	\$154,569.58	13.63%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA						\$601,572.99	
TOTAL INSUMOS						\$1,134,217.52	



REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ