

SEMEI VILLANUEVA LOZANO (PERSONA FISICA)

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ÑUU SAVI, GUERRERO

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/003/2025 Fecha: 01/01/2025 Duración: 33 días naturales
 Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ANGOSTURA, SAN ANTONIO ABAD, Y TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

**DOCUMENTO
AE-02 B**

Lugar: LA ANGOSTURA, SAN ANTONIO ABAD, Y TIERRA BLANCA

Inicio obra: 03/01/2025 Fin obra: 04/02/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	28/04/2025	25.236000	\$517.74	\$13,065.69	2.53%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	28/04/2025	37.026618	\$1,010.75	\$37,424.65	7.25%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	28/04/2025	2.523600	\$1,010.75	\$2,550.73	0.49%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	28/04/2025	21.420000	\$1,010.75	\$21,650.27	4.20%
TOTAL MANO DE OBRA						\$74,691.34	



PERSONA FISICA: SEMEI VILLANUEVA LOZANO

SEMEI VILLANUEVA LOZANO (PERSONA FISICA)

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ÑUU SAVI, GUERRERO


Concurso No: NESAVI/FAISMUN/003/2025 Fecha: 01/01/2025 Duración: 33 días naturales
 Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ANGOSTURA, SAN ANTONIO ABAD, Y TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

**DOCUMENTO
AE-02 A**

Lugar: LA ANGOSTURA, SAN ANTONIO ABAD, Y TIERRA BLANCA Inicio obra: 03/01/2025 Fin obra: 04/02/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
ACEITE	ACEITE	LTO	28/04/2025	152.221046	\$120.34	\$18,318.28	3.55%
DIESEL	DIESEL	LTO	28/04/2025	6581.184068	\$23.28	\$153,209.97	29.70%
LLCAMION	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO	JGO	28/04/2025	0.082800	\$50,000.00	\$4,140.00	0.80%
LLMOTO	LLANTAS MOTOCONFORMADORA	JGO	28/04/2025	0.001680	\$370,359.28	\$622.20	0.12%
LLR446B	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA CAT	JGO	28/04/2025	0.086395	\$150,000.00	\$12,959.32	2.51%
TOTAL MATERIALES						\$189,249.77	



[Handwritten signature]

PERSONA FISICA: SEMEI VILLANUEVA LOZANO

SEMEI VILLANUEVA LOZANO (PERSONA FISICA)

Cliente: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ÑUU SAVI, GUERRERO

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/003/2025 Fecha: 01/01/2025 Duración: 33 días naturales
 Obra: REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE LA ANGOSTURA, SAN ANTONIO ABAD, Y TIERRA BLANCA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

DOCUMENTO
AE-02 C

Lugar: LA ANGOSTURA, SAN ANTONIO ABAD, Y TIERRA BLANCA

Inicio obra: 03/01/2025 Fin obra: 04/02/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	28/04/2025	470.700000	\$1.00	\$470.70	0.09%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	28/04/2025	313.790000	\$1.00	\$313.79	0.06%
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HRS	28/04/2025	165.600000	\$287.78	\$47,656.37	9.24%
CFMOTO	MOTOCONFORMADORA 120H	HRS	28/04/2025	5.040000	\$1,087.03	\$5,478.63	1.06%
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT.	HRS	28/04/2025	259.186324	\$764.10	\$198,044.27	38.39%
TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA						<u>\$251,963.76</u>	



PERSONA FISICA: SEMEI VILLANUEVA LOZANO