

## MAYELY NAVARRO ROSENDO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

Concurso No: NESAVI/FAISMUN/009/2025	Fecha: 13/05/2025	Duración: 47 días naturales
Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL CAMINO, TRAMO UNO 40 METROS, TRAMO DOS 100 METROS, LOCALIDAD DE EL PIÑAL, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.		
Lugar: EL PIÑAL	Inicio obra: 15/05/2025	Fin obra: 30/06/2025

**DOCUMENTO  
AE-02 A**

### LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
<b>MATERIALES</b>							
1.	ALAMBRE RECOCIDO	KG		376.200000	\$21.79	\$8,197.40	1.01%
3.	VARILLA DE 3/8" 9.5 MM	KG		49.340000	\$22.50	\$1,110.15	0.14%
4.	VARILLA DE 1/2" 9.5 MM	KG		252.400000	\$22.50	\$5,679.00	0.70%
6688	MALLA ELECTROSOLDADADA 6x6/8-M2			873.600000	\$25.00	\$21,840.00	2.69%
	8						
ACEITE	ACEITE	LTO		17.190025	\$129.31	\$2,222.84	0.27%
ACEITEQ	ACEITE QUEMADO	LTO		42.500000	\$20.34	\$864.45	0.11%
AGUA	AGUA ( MANEJO)	M3		53.630730	\$40.00	\$2,145.23	0.26%
ARENA	ARENA	M3		72.176420	\$900.00	\$64,958.78	8.00%
CAL	CALHIDRA	TON		0.145730	\$3,600.00	\$524.63	0.06%
CEMENTOG	CEMENTO GRIS	TON		51.997100	\$4,300.00	\$223,587.53	27.54%
CLAVOS	CLAVOS DE 2 A 4 "	KG		126.200000	\$30.41	\$3,837.74	0.47%
CUERDA	CUERDA O LAZO	KG		14.466000	\$50.34	\$728.22	0.09%
DIESEL	DIESEL	LTO		313.971580	\$23.67	\$7,431.71	0.92%
DISCO	DISCO DIAMANTE PARA LA PZA CORTADORA			0.149482	\$6,000.00	\$896.89	0.11%
DUELA	DUELA DE PINO DE 3a DE PZA 3/4"x3.5"x8.25"			48.680000	\$94.50	\$4,600.26	0.57%
FAJILLAS	FAJILLAS	PZA		21.250000	\$33.65	\$715.06	0.09%
GASOLINA	GASOLINA PREMIUM	LTO		444.980167	\$23.07	\$10,265.69	1.26%
GRAVA	GRAVA	M3		85.942120	\$1,650.00	\$141,804.50	17.46%
LLACAMION	LLANTAS PARA CAMION DE JGO VOLTEO			0.003070	\$60,000.00	\$184.18	0.02%
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO		0.068021	\$3,500.00	\$238.07	0.03%
MA0152	ASFALTO OXIDADO	LT		46.845730	\$120.45	\$5,642.57	0.69%
MA0288	ESTOPA BLANCA EXTRA ASPERA	KG		5.666610	\$45.00	\$255.00	0.03%
MA0337	PINTURA PARA ALTO TRÁFICO	CUBETA		1.700000	\$2,500.00	\$4,250.00	0.52%
MAHILO	HILO CAÑAMO	PZA		6.366100	\$60.32	\$384.00	0.05%
MATBANCO	MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3		130.130000	\$100.00	\$13,013.00	1.60%
SPRAY	SPRAY AEROSOL	PZA		7.233000	\$90.34	\$653.43	0.08%
TABLA12	TABLA PINO DE 3a DE 30 CM.	PZA		51.000000	\$157.25	\$8,019.75	0.99%
TABLA6	TABLA PINO DE 3a DE 15 CM.	PZA		109.200000	\$94.50	\$10,319.40	1.27%
TABLA8	TABLA PINO DE 3a DE 20 CM.	PZA		34.000000	\$117.25	\$3,986.50	0.49%
THINNER	THINNER STANDARD	LT		9.807640	\$45.23	\$443.60	0.05%
	<b>TOTAL MATERIALES</b>					<b>\$548,799.58</b>	


**"CONSTRUCCIONES RODISA"**  
 MAYELY NAVARRO ROSENDO  
 R.E.C. NARM9609209N8  
 NICOLAS BRAVO No. 4  
 COL. CENTRO, C.P. 39200,  
 AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.

*Mayely N.R.*

PERSONA FISICA: MAYELY NAVARRO ROSENDO

## MAYELY NAVARRO ROSENDO

**Ciente:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

**Concurso No:** NESAVI/FAISMUN/009/2025      **Fecha:** 13/05/2025      **Duración:** 47 días naturales

**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL CAMINO, TRAMO UNO 40 METROS, TRAMO DOS 100 METROS, LOCALIDAD DE EL PIÑAL, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

**DOCUMENTO  
AE-02 B**

**Lugar:** EL PIÑAL

**Inicio obra:** 15/05/2025

**Fin obra:** 30/06/2025

### LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
<b>MANO DE OBRA</b>							
MO011	PEON	JOR		214.930110	\$517.74	\$111,277.92	13.70%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR		47.630000	\$517.74	\$24,659.96	3.04%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR		94.576486	\$681.84	\$64,486.03	7.94%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR		14.560000	\$681.84	\$9,927.59	1.22%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR		8.500000	\$681.84	\$5,795.64	0.71%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR		6.256250	\$517.74	\$3,239.11	0.40%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR		19.754158	\$846.30	\$16,717.94	2.06%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR		3.325400	\$846.30	\$2,814.29	0.35%
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>						<b>\$238,918.48</b>	

**"CONSTRUCCIONES RODISA"**  
 MAYELY NAVARRO ROSENDO  
 R.F.C. NARM9609209NB  
 NICOLAS BRAVO No. 4  
 COL. CENTRO, C.P. 39200,  
 AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.

*Mayely N.R.*

PERSONA FISICA: MAYELY NAVARRO ROSENDO

## MAYELY NAVARRO ROSENDO

**Ciente:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.

**Concurso No:** NESAVI/FAISMUN/009/2025      **Fecha:** 13/05/2025      **Duración:** 47 días naturales

**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN EL CAMINO, TRAMO UNO 40 METROS, TRAMO DOS 100 METROS, LOCALIDAD DE EL PIÑAL, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO.

**DOCUMENTO**  
**AE-02 C**

**Lugar:** EL PIÑAL

**Inicio obra:** 15/05/2025

**Fin obra:** 30/06/2025

### LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
<b>EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%		6993.140000	\$1.00	\$6,993.14	0.86%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%		224.770000	\$1.00	\$224.77	0.03%
CFBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HRS		50.050000	\$26.29	\$1,315.81	0.16%
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HRS		6.139200	\$285.79	\$1,754.52	0.22%
CFCORTADORA	Cortadora de concreto	HR		16.073414	\$15.27	\$245.44	0.03%
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, HRS 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HRS		20.464000	\$595.40	\$12,184.27	1.50%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HRS SACO 8 DE HP			136.042000	\$11.36	\$1,545.44	0.19%
<b>TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA</b>						<b>\$24,263.39</b>	

**"CONSTRUCCIONES RODISA"**  
MAYELY NAVARRO ROSENDO  
R.E.C. NARM9609209N8  
NICOLAS BRAVO No. 4  
COL. CENTRO, C.P. 39200,  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.

*Mayely N.R.*

PERSONA FISICA: MAYELY NAVARRO ROSENDO