



ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FÍSICA)

RFC: COHA900106EC4

DOMICILIO FISCAL:

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.

Dependencia H. AYUNTAMIENTO INSTITUYENTE DEL MUNICIPIO ÑUU SAVI

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/023/2025

Fecha: 26/05/2025

Duración: 30 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: OJO DE AGUA

Inicio obra: 27/05/2025

Fin obra: 25/06/2025

ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES	TON					
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	KG	26/05/2025	0.832600	\$3,620.69	\$3,014.59	0.34%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, 0.557 KG/M	PZA	26/05/2025	92.000000	\$17.24	\$1,586.08	0.18%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	26/05/2025	4.600000	\$42.00	\$193.20	0.02%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (0.019x0.10x2.44 m)	LT	26/05/2025	92.000000	\$75.00	\$6,900.00	0.78%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	26/05/2025	13755.479658	\$24.87	\$342,098.78	38.61%
359-CMB-0301	ACEITE	JGO	26/05/2025	337.432257	\$139.00	\$46,903.08	5.29%
LLCAMION	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO	JGO	26/05/2025	0.204383	\$16,352.00	\$3,342.07	0.38%
LLRE466B	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT 446B		26/05/2025	0.041352	\$106,283.00	\$4,395.04	0.50%
	TOTAL MATERIALES					\$408,432.84	



Araceli Coctololo Hernandez

REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ



ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FISICA)
RFC: COHA900106EC4
DOMICILIO FISCAL:

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.

Dependencia H. AYUNTAMIENTO INSTITUYENTE DEL MUNICIPIO ÑUU SAVI

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/023/2025

Fecha: 26/05/2025

Duración: 30 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: OJO DE AGUA
 ÑUU SAVI, Guerrero

Inicio obra: 27/05/2025

Fin obra: 25/06/2025

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA	%					
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	HRS	26/05/2025	787.670000	\$1.00	\$787.67	0.09%
CFCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HRS	26/05/2025	408.766497	\$189.85	\$77,604.32	8.76%
CFD8R	TRACTOR DE ORUGAS CAT. D8R, 305 HP, 37580 KG	HRS	26/05/2025	9.332908	\$2,284.16	\$21,317.86	2.41%
CFEST	ESTACION TOTAL STS5R DE 5" DE PREC ANGUL	HRS	26/05/2025	46.000000	\$29.12	\$1,339.52	0.15%
CFEX330BL	EXCAVADORA HIDRAULICA CAT. 330BL, 222 HP, 33730 KG, 0.7-2.2 M3, 6.1-7.7 M. DE PROFUNDIDAD	HRS	26/05/2025	155.070750	\$1,165.88	\$180,793.89	20.40%
CFRE446B	RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, 8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3, CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.	HRS	26/05/2025	124.056600	\$559.50	\$69,409.67	7.83%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$351,252.93	



REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ



ARACELI COCTOLOLO HERNÁNDEZ (PERSONA FÍSICA)

RFC: COHA900106EC4

DOMICILIO FISCAL:

CALLE MELCHOR OCAMPO S/N COL. LA VILLA, AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. C.P. 39200.

Dependencia H. AYUNTAMIENTO INSTITUYENTE DEL MUNICIPIO ÑUU SAVI

Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/023/2025

Fecha: 26/05/2025

Duración: 30 días naturales

Obra: CONSTRUCCION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: OJO DE AGUA

Inicio obra: 27/05/2025

Fin obra: 25/06/2025

ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA	JOR					
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	26/05/2025	0.299000	\$688.52	\$205.87	0.02%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	26/05/2025	20.000000	\$774.41	\$15,488.20	1.75%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	26/05/2025	15.507075	\$857.99	\$13,304.92	1.50%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	26/05/2025	0.029900	\$1,108.69	\$33.15	0.00%
MO092	TOPOGRAFO	JOR	26/05/2025	10.000000	\$1,192.27	\$11,922.70	1.35%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA		26/05/2025	71.646269	\$1,192.27	\$85,421.70	9.64%
	TOTAL MANO DE OBRA					\$126,376.54	

REPRESENTANTE LEGAL: C. ARACELI COCTOLOLO HERNANDEZ