


ING. SELMA DIAZ ZURITA
RFC: DIZS9307254G6
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
 DOMICILIO FISCAL: AYUNTAMIENTO NUM. 24, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, C.P. 39200.
ZURITA.93@HOTMAIL.COM **CEL: 741-127-7643**



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.
Licitación No: NESAVI/FAISMUN/025/2025 **Fecha:** 23/05/2025 **Duración:** 50 días naturales
Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO DEL EJERCICIO FILCAL 2025. **DOCUMENTO ART. 45 A.II RLOPySRM**

Lugar: EL CHARQUITO **Inicio obra:** 26/05/2025 **Fin obra:** 14/07/2025
Ciudad: ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MATERIALES							
131-AMT-0004	CANAL MON-TEN (POLIN) 4" CAL. 14 TON (3.29 KG/M)		23/05/2025	1.724174	\$34,650.00	\$59,742.61	5.89%
131-AMT-0008	CANAL MON-TEN (POLIN) 8" CAL. 14 TON (5.38 KG/M)		23/05/2025	0.308784	\$35,684.01	\$11,018.65	1.09%
131-AMT-0010	CANAL MON-TEN (POLIN) 10" CAL. TON 10 (10.93 KG/M)		23/05/2025	5.136737	\$36,250.00	\$186,206.70	18.37%
301-ARE-0101	ARENA DE MINA	M3	23/05/2025	7.688133	\$1,136.67	\$8,738.87	0.86%
301-GRA-0401	GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM Ø M3 (3/4), M3		23/05/2025	9.006721	\$1,876.67	\$16,902.64	1.67%
302-CAL-0102	CALHIDRA, TONELADA	TON	23/05/2025	0.101100	\$3,965.52	\$400.91	0.04%
302-CEM-0102	CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO II PUZOLANICO, TONELADA	TON	23/05/2025	5.030660	\$5,337.50	\$26,851.15	2.65%
303-ARF-0201	VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 Ø), KG, KG 0.557 KG/M		23/05/2025	357.218000	\$22.04	\$7,873.08	0.78%
303-ARF-0301	VARILLA R-42 DEL No. 4, (1/2 Ø), KG, KG 0.996 KG/M		23/05/2025	463.802200	\$22.04	\$10,222.20	1.01%
303-ARF-1101	ALAMBRE RECOCIDO CAL. 16, (1.59 KG mm Ø), KG, 0.016 KG/M		23/05/2025	56.296114	\$27.00	\$1,520.00	0.15%
303-ARF-2901	MALLA ELECTROSOLDADA 6x6/10- M2 10, M2 (2.50X40 M)		23/05/2025	553.234000	\$48.70	\$26,942.50	2.66%
304-VAR-0101	HILO CAÑAMO ROLLO DE 100 M	PZA	23/05/2025	0.657150	\$45.00	\$29.57	0.00%
305-CLA-1301	CLAVOS PARA MADERA DE 2 1/2" KG (260 pzas/kg) CAJA DE 25 KG		23/05/2025	5.596160	\$35.00	\$195.87	0.02%
305-CLA-1401	CLAVOS PARA MADERA DE 4 (77 KG pzas/kg) CAJA DE 25 KG		23/05/2025	10.821400	\$35.00	\$378.75	0.04%
305-CLA-1504	CLAVOS PARA CONCRETO DE 2 1/2 KG (143 pzas/kg) CAJA DE 20 KG		23/05/2025	7.072650	\$35.00	\$247.54	0.02%
305-M3A-0101	DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4"x4"x8' PZA (0.019x0.10x2.44 m)		23/05/2025	20.350000	\$70.00	\$1,424.50	0.14%
305-M3A-0102	TABLA DE PINO DE 3a DE 3/4x6x8' (PZA 0.019x0.15x2.44 m)		23/05/2025	30.190590	\$80.00	\$2,415.25	0.24%
305-M3A-0201	BARROTE DE PINO DE 3a, DE 1 PZA 1/2x3 1/2x8'		23/05/2025	15.360000	\$110.00	\$1,689.60	0.17%
305-M3A-0301	POLIN DE PINO DE 3a, DE 3 1/2x3 PZA 1/2x8'		23/05/2025	5.120000	\$135.00	\$691.20	0.07%
305-M3A-0401	CHAFLAN DE PINO DE 1x1x8' PZA		23/05/2025	102.400000	\$20.00	\$2,048.00	0.20%
305-M3A-0503	TRIPLAY DE PINO P/CIMBRA DE 16 PZA MM, HOJA DE 1.22x2.44 M.		23/05/2025	4.249600	\$700.00	\$2,974.72	0.29%
313-AAC-218	ANGULO DE ACERO DE 1/8 x 2	TON	23/05/2025	0.039984	\$32,000.00	\$1,279.49	0.13%
313-APL-0202	PLACA DE ACERO A-36 DE 1/ 2, TON 101.00 KG/M2		23/05/2025	0.256000	\$49,496.67	\$12,671.15	1.25%
313-APL-2009	PLACA DE ACERO A-36 DE 1/4, 50 TON KG/M2		23/05/2025	0.337481	\$48,924.32	\$16,511.00	1.63%
313-CAN-0101	CANALETA GALVANIZADA 3.05 M.	PZA.	23/05/2025	40.152000	\$480.00	\$19,272.96	1.90%
314-CBT-0102	BIRLO P/TECHO C/TCA Y 2 ROND. CTO DE 3/16 x 0.30		23/05/2025	25.617600	\$720.00	\$18,444.67	1.82%
314-ZINTRO30	LAMINA ZINTRO ALUM CAL.32	M2	23/05/2025	704.484000	\$126.50	\$89,117.23	8.79%
314.BBT-0300	CABALLETE CAL. 28, 3.05 M.	PZA.	23/05/2025	27.188000	\$457.00	\$12,424.92	1.23%

ING. SELMA DIAZ ZURITA
RFC: DIZS9307254G6
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
 DOMICILIO FISCAL: AYUNTAMIENTO NUM 24, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, C.P. 39200.
ZURITA.93@HOTMAIL.COM **CEL:741-127-76-13**



Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.
 Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/025/2025 Fecha: 23/05/2025 Duración: 50 días naturales
 Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO DEL EJERCICIO FILCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: EL CHARQUITO Inicio obra: 26/05/2025 Fin obra: 14/07/2025
 Ciudad: ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
317-PTR-0107	PTR DE 1 1/2x1 1/2 DE 1.89 MM. DE ESPESOR (2.15 KG/M)	DE KG	23/05/2025	123.324000	\$32.20	\$3,971.03	0.39%
317-SOL-0101	SOLDADURA ELECTRODO 6013 1/8" (3.2 MM) DE DIAMETRO	DE KG	23/05/2025	162.462910	\$76.00	\$12,347.18	1.22%
318-TOR-0101	PIJA	PZA	23/05/2025	530.080000	\$1.00	\$530.08	0.05%
318-TOR-0201	TAQUETE	PZA	23/05/2025	64.000000	\$0.24	\$15.36	0.00%
328-GRB-0230	TUERCA HEXAGONAL DE 1"	PZA.	23/05/2025	64.000000	\$20.49	\$1,311.36	0.13%
328-RONDPLA	RONDANA PLANA DE 1"	PZA.	23/05/2025	64.000000	\$9.50	\$608.00	0.06%
328-RONDPRE	RONDANA DE PRESION DE 1"	PZA.	23/05/2025	64.000000	\$9.50	\$608.00	0.06%
337-COM-0102	SELLADOR VINILICO (CUBETA DE 19 LTS)	DE LT	23/05/2025	1.280000	\$159.16	\$203.72	0.02%
337-COM-0302	PINTURA VINILICA VINIMEX (CUBETA DE 19 LTS)	LT	23/05/2025	3.328000	\$207.53	\$690.66	0.07%
337-COM-1102	PINTURA DE ESMALTE (CUBETA DE 19 LTS)	100 LT	23/05/2025	111.881850	\$258.74	\$28,948.31	2.86%
337-COM-1202	PRIMARIO ANTICORROSIVO (CUBETA DE 19 LTS)	LT	23/05/2025	74.617936	\$172.41	\$12,864.88	1.27%
337-SLL-1001	SILICON CARTUCHO	PZA	23/05/2025	25.622748	\$150.00	\$3,843.41	0.38%
337-SVT-0302	THINNER (LATA 19 LTS)	LT	23/05/2025	31.750320	\$50.00	\$1,587.52	0.16%
342-CDM-0121	CABLE THW 12 AWG NEGRO CONDUMEX	M	23/05/2025	68.100000	\$14.70	\$1,001.07	0.10%
342-CDM-0126	CABLE THW 10 AWG NEGRO CONDUMEX	M	23/05/2025	72.000000	\$23.25	\$1,674.00	0.17%
342-CDM-0133	CABLE THW 8 AWG BLANCO CONDUMEX	M	23/05/2025	31.500000	\$47.01	\$1,480.82	0.15%
342-CDM-0204	CABLE COBRE DESNUDO (0.019 KG/M) CONDUMEX	14 AWG M	23/05/2025	1.050000	\$6.79	\$7.13	0.00%
342-CHD-0121	CONDULET OVAL C-19 DE 13 MM C/TAPA SERIE 9	PZA	23/05/2025	5.000000	\$198.60	\$993.00	0.10%
342-CHD-0222	CONDULET OVAL T-29 DE 19 MM C/TAPA SERIE 9	PZA	23/05/2025	5.000000	\$249.88	\$1,249.40	0.12%
342-CHD-0311	CONDULET RECTANGULAR DE 13 MM	FS-1 PZA	23/05/2025	6.000000	\$270.52	\$1,623.12	0.16%
342-CHD-0601	REDUCCION DE 19 A 13 MM DOMEX, CODIGO RE-21	PZA	23/05/2025	5.000000	\$108.58	\$542.90	0.05%
342-CWD-0850	PLACA CON SOPORTE ESPECIAL MAR SEDNA, CODIGO 4877-7	PZA	23/05/2025	1.000000	\$23.27	\$23.27	0.00%
342-CWD-2455	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, ARROW HART CODIGO M5250	PZA	23/05/2025	1.000000	\$49.46	\$49.46	0.00%
342-OMG-0101	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM OMEGA	PZA	23/05/2025	7.350000	\$87.00	\$639.45	0.06%
342-OMG-0102	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	23/05/2025	10.500000	\$116.30	\$1,221.15	0.12%
342-OMG-0201	COPE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM OMEGA	PZA	23/05/2025	5.000000	\$7.30	\$36.50	0.00%
342-OMG-0202	COPE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA	PZA	23/05/2025	5.000000	\$11.63	\$58.15	0.01%

ING. SELMA DIAZ ZURITA		RFC: DIZS9307254G6		RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL			
DOMICILIO FISCAL: AYUNTAMIENTO NUM 24, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, C.P. 39200.		ZURITA.93@HOTMAIL.COM		CEL: 741-127-76-13		<small>INGENIERA EN ELECTRICIDAD ING. SELMA DIAZ ZURITA</small>	
Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.							
Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/025/2025		Fecha: 23/05/2025		Duración: 50 días naturales			
Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO DEL EJERCICIO FILCAL 2025.							
						DOCUMENTO	
						ART. 45 A.II RLOPySRM	
Lugar: EL CHARQUITO		Inicio obra: 26/05/2025		Fin obra: 14/07/2025			
Ciudad: ÑUU SAVI, Guerrero							

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
342-OMG-0401	CONECTOR CONDUIT PZA GALVANIZADO PARED DELGADA 13 MM OMEGA		23/05/2025	22.000000	\$8.57	\$188.54	0.02%
342-OMG-0402	CONECTOR CONDUIT PZA GALVANIZADO PARED DELGADA 19 MM OMEGA		23/05/2025	10.000000	\$9.75	\$97.50	0.01%
342-REX-0501	TUBO CONDUIT PVC PESADO 13MM PZA		23/05/2025	5.250000	\$33.34	\$175.04	0.02%
342-SQD-0216	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PZA QO150 1Px50A SQUARE D		23/05/2025	2.000000	\$224.00	\$448.00	0.04%
342-SQD-0304	CENTRO DE CARGA QOD2S 2 PZA POLOS 1F-3H, 50A SOBREPONER DOMESTICO SQUARE D		23/05/2025	1.000000	\$267.17	\$267.17	0.03%
342-SQS-0020	INTERRUPTOR DE NAVAJAS 2x60 PZA. AMP. C/ FUSIBLES		23/05/2025	1.000000	\$1,409.92	\$1,409.92	0.14%
342-VAR-0101	CINTA PLASTICA NEGRA 19 MTS PZA GDE NITTO		23/05/2025	0.525000	\$19.00	\$9.98	0.00%
346-PSD-0104	TUBO PVC SANITARIO DE 100 MM, PZA DE 6.00 M EXTREMOS LISOS		23/05/2025	3.500000	\$265.00	\$927.50	0.09%
346-PSD-0204	CODO PVC SANITARIO ANGER DE PZA 87°x100 MM,		23/05/2025	4.000000	\$35.75	\$143.00	0.01%
346-PSD-0214	CODO PVC SANITARIO ANGER DE PZA 45°x100 MM,		23/05/2025	8.000000	\$32.00	\$256.00	0.03%
354-ABOM4	ABRAZADERA OMEGA DE 4 PZA.		23/05/2025	16.000000	\$92.00	\$1,472.00	0.15%
354-SCL-0203	ABRAZADERA DE UÑA SC-126 DE PZA 1/2		23/05/2025	27.000000	\$2.19	\$59.13	0.01%
358-AGU-0101	AGUA DE TOMA	M3	23/05/2025	10.723725	\$100.00	\$1,072.37	0.11%
359-CMB-0101	DIESEL	LT	23/05/2025	41.676593	\$26.54	\$1,106.10	0.11%
359-CMB-0201	GASOLINA	LT	23/05/2025	42.867606	\$24.78	\$1,062.26	0.10%
359-CMB-0301	ACEITE	LT	23/05/2025	1.916480	\$169.00	\$323.89	0.03%
359-CMB-0401	ACETILENO, CILINDRO DE 4 KG	CIL	23/05/2025	0.100870	\$1,120.00	\$112.97	0.01%
359-CMB-0501	OXIGENO CILINDRO DE 6 M3	CIL	23/05/2025	1.008699	\$700.00	\$706.09	0.07%
359-CMB-0701	ACEITE QUEMADO	LT	23/05/2025	40.568000	\$10.00	\$405.68	0.04%
359-LUZ-0101	ENERGIA ELECTRICA	KW/H	23/05/2025	163.816901	\$4.99	\$817.45	0.08%
BL-12x20x40	BLOCK DE CONCRETO DE 12x20x40 PZA. CM.		23/05/2025	34.000000	\$18.50	\$629.00	0.06%
BSEMS100	BASE PARA MEDIDOR DE 4 PZA MORDAZAS MONOFÁSICA 100 AMPERES SQUARE D		23/05/2025	1.000000	\$1,050.00	\$1,050.00	0.10%
CONDUITPG32	TUBO CONDUIT PARED GRUESA 32 PZA MM		23/05/2025	1.000000	\$359.67	\$359.67	0.04%
ESP-328-ARB	ESPARRAGO DE 1", 0.90 M. DE PZA. LONGITUD		23/05/2025	64.000000	\$260.00	\$16,640.00	1.64%
LAMPARA001	LAMPARA DE SUSPENDER DE 200 PZA W		23/05/2025	5.000000	\$3,500.34	\$17,501.70	1.73%
LLRE436C	LLANTAS RETROEXCAVADORA CAT JGO 436C		23/05/2025	0.001410	\$106,283.00	\$149.81	0.01%

ING. SELMA DIAZ ZURITA
RFC: DIZS9307254G6
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
 DOMICILIO FISCAL: AYUNTAMIENTO NUM. 24, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, C.P. 39200.
ZURITA.93@HOTMAIL.COM **CEL: 741-127-76-13**



EMPRESA CONSTRUCTORA
ING. SELMA DIAZ ZURITA

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.
Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/025/2025 **Fecha:** 23/05/2025 **Duración:** 50 días naturales
Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO DEL EJERCICIO FILCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: EL CHARQUITO **Inicio obra:** 26/05/2025 **Fin obra:** 14/07/2025
Ciudad: ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
LLREV	LLANTAS PAR REVOLVEDOR	JGO	23/05/2025	0.007062	\$1,636.00	\$11.55	0.00%
MBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	23/05/2025	90.233000	\$100.00	\$9,023.30	0.89%
MFAALUM32	MUFA DE ALUMINIO 32MM (1 1/4")	PZA	23/05/2025	1.000000	\$47.26	\$47.26	0.00%
MURETE	MURETE DE CONCRETO	PZA.	23/05/2025	1.000000	\$850.20	\$850.20	0.08%
PTR115050	PTR DE 4x2"	TON	23/05/2025	0.055755	\$36,608.12	\$2,041.09	0.20%
TABLERO120	TABLERO DE ACRILICO TRANSPARENTE DE 1.80x1.20 M.	PZA.	23/05/2025	2.000000	\$10,500.00	\$21,000.00	2.07%
TPDIAM	TAPA DE 0.60x0.60 M, PUNTA DIAMANTE	PZA.	23/05/2025	1.000000	\$599.84	\$599.84	0.06%
TOTAL MATERIALES						\$697,328.67	



EMPRESA CONSTRUCTORA
 ING. SELMA DIAZ ZURITA
 R.F.C. DIZS9307254G6

REPRESENTANTE LEGAL: ING. SELMA DIAZ ZURITA

ING. SELMA DIAZ ZURITA
RFC: DIZS9307254G6
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
 DOMICILIO FISCAL: AYUNTAMIENTO NUM. 24, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, C.P. 39200.
ZURITA.93@HOTMAIL.COM **CEL: 741-127-76-13**



EMPRESA CONSTRUCTORA
ING. SELMA DIAZ ZURITA


Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.
Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/025/2025 **Fecha:** 23/05/2025 **Duración:** 50 días naturales
Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO DEL EJERCICIO FILCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: EL CHARQUITO **Inicio obra:** 26/05/2025 **Fin obra:** 14/07/2025
Ciudad: ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MANO DE OBRA							
MO011	PEON	JOR	23/05/2025	50.111216	\$693.02	\$34,728.07	3.43%
MO021	AYUDANTE GENERAL	JOR	23/05/2025	55.188727	\$693.02	\$38,246.89	3.77%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	23/05/2025	103.253085	\$780.82	\$80,622.07	7.95%
MO041	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	23/05/2025	15.730857	\$1,033.66	\$16,260.36	1.60%
MO051	OFICIAL FIERRERO	JOR	23/05/2025	8.541704	\$1,033.66	\$8,829.22	0.87%
MO052	OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA	JOR	23/05/2025	6.400000	\$1,033.66	\$6,615.42	0.65%
MO053	OFICIAL PINTOR	JOR	23/05/2025	0.365714	\$1,033.66	\$378.02	0.04%
MO061	OFICIAL HERRERO	JOR	23/05/2025	32.451000	\$1,033.66	\$33,543.30	3.31%
MO064	OFICIAL COLOCADOR	JOR	23/05/2025	0.499480	\$1,033.66	\$516.29	0.05%
MO067	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	JOR	23/05/2025	5.362290	\$865.11	\$4,638.97	0.46%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	23/05/2025	10.529994	\$1,117.93	\$11,771.80	1.16%
MO083	OFICIAL PLOMERO	JOR	23/05/2025	1.000000	\$1,033.66	\$1,033.66	0.10%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	23/05/2025	4.772917	\$1,033.66	\$4,933.57	0.49%
MO091	OFICIAL SOLDADOR	JOR	23/05/2025	47.729084	\$1,033.66	\$49,335.65	4.87%
MO092	TOPOGRAFO	JOR	23/05/2025	1.011000	\$1,202.22	\$1,215.44	0.12%
MO093	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	JOR	23/05/2025	0.528563	\$1,202.22	\$635.45	0.06%
MO094	SOBRESTANTE	JOR	23/05/2025	5.350200	\$1,117.93	\$5,981.15	0.59%
TOTAL MANO DE OBRA						\$299,285.33	



EMPRESA CONSTRUCTORA
 ING. SELMA DIAZ ZURITA
 R.F.C. DIZS9307254G6

REPRESENTANTE LEGAL: ING. SELMA DIAZ ZURITA

ING. SELMA DIAZ ZURITA
RFC: DIZS9307254G6
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACIÓN FISCAL
 DOMICILIO FISCAL: AYUNTAMIENTO NUM. 24, AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, C.P. 39200.
ZURITA.93@HOTMAIL.COM **CEL: 741-127-76-13**




Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GRO.
 Licitacion No: NESAVI/FAISMUN/025/2025 Fecha: 23/05/2025 Duración: 50 días naturales
 Obra: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CHARQUITO, MUNICIPIO DE ÑUU SAVI, GUERRERO DEL EJERCICIO FILCAL 2025.

DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Lugar: EL CHARQUITO Inicio obra: 26/05/2025 Fin obra: 14/07/2025
 Ciudad: ÑUU SAVI, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Fecha	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	23/05/2025	8843.140000	\$1.00	\$8,843.14	0.87%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	23/05/2025	118.880000	\$1.00	\$118.88	0.01%
CFBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HRS	23/05/2025	34.705000	\$49.96	\$1,733.86	0.17%
CFECORTE	EQUIPO DE CORTE OXI-ACETILENO	HRS	23/05/2025	1.186704	\$3.92	\$4.65	0.00%
CFEST	ESTACION TOTAL STS5R DE 5" DE HRS PREC ANGUL		23/05/2025	10.110000	\$29.11	\$294.30	0.03%
CFPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HRS	23/05/2025	81.908451	\$9.51	\$778.95	0.08%
CFRE436C	RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, HRS 93 HP, 7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3, CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE PROF.		23/05/2025	4.228508	\$387.77	\$1,639.69	0.16%
CFREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HRS SACO 8 DE HP		23/05/2025	7.061738	\$17.85	\$126.05	0.01%
CFVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HRS	23/05/2025	1.131579	\$17.15	\$19.41	0.00%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA					\$13,558.93	



EMPRESA CONSTRUCTORA
 ING. SELMA DIAZ ZURITA
 DIZS9307254G6

REPRESENTANTE LEGAL: ING. SELMA DIAZ ZURITA